黄冈师范学院西校区新1栋宿舍升级改造项目外围水电配套升级项目监理服务采购技术方案及要求

项目名称：黄冈师范学院西校区新1栋宿舍升级改造项目外围水电配套升级项目监理服务
项目概况：
（一）考虑到学生公寓在装修升级改造过程中需加装电梯，后续还需同步完成空调、热水供应、电吹风等配套设施设备的安装与投用，整体用电负载将显著增加，原有油浸式变压器及主供电电缆已无法满足公寓升级改造后的用电需求。因此，本次拟在检测维修并利用原有一根YJV22 3×185mm²＋1×95mm²主供电电缆、且将其接入点从原200KVA油浸式变压器低压出线开关迁移至2×800KVA箱变站低压出线开关的基础上，再购置一根YJV22 4×240mm²＋1×120mm²铜芯电缆，从2×800KVA箱变站低压出线开关处挖沟穿管埋地敷设至新1栋学生公寓配电室，以解决学生公寓装修升级改造投用后用电负载增加、原有供电电缆容量不足的问题。
（二）考虑到当前学生公寓与教工宿舍共用一条供水管道，学生公寓装修升级改造完成投用后，学生寝室集中用水时段与教职工住户用水时段存在重叠；由于管道流量有限，很可能影响高层教职工住户的正常用水，以及学生公寓楼顶水箱的及时补水。因此，本次拟从2021年西校区供水升级改造项目所建自来水加压泵房的水泵加压出水端，重新敷设一条DN160的PE供水管道至新1栋，与新1栋原有主阀连接，作为新1栋学生公寓的供水主管，并配套完成原有进水主管的拆除与封堵工作。
项目总投资约71.97万元，监理预算费用2.2万元。为严格保障工程质量、进度与安全，现就监理单位采购提出以下技术要求。
一、报名时间要求和开标时间要求
1、报名和招标文件发放时间：2025年6月1日-2025年6月4日每天上午8：30-11：30，下午15：00-17：30。
2、发放地点：黄冈师范学院南区水电管理岗值班室
3、标书递交时间：2025年6月5日 递交标书截止时间上午9：30之前，开标时间：9：50
[bookmark: _GoBack]4、开标地点：黄冈师范学院南区水电岗位值班室（紫园7栋学生公寓西边平房）
二、监理服务范围
1. 对施工全过程进行质量、进度、安全监督；  
2. 对施工材料、设备及施工工艺进行检查验收；  
3. 审核施工图纸及技术规范，确保符合设计要求；  
4. 参与工程验收，审核竣工资料；  
5. 协调施工单位与相关部门的工作，确保工程顺利实施。
三、监理技术要求
1. 质量控制要求
[bookmark: OLE_LINK1]（1）监理单位需严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）、 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015等国家及地方相关规范执行；  
[bookmark: OLE_LINK2]（2）对进场材料、设备及构配件进行严格检查，确保符合设计要求和消防规范；  
[bookmark: OLE_LINK3]（3）对施工工艺进行全程监督，确保施工质量达标；  
（4）对隐蔽工程进行验收，并留存影像资料。
2. 进度控制要求  
（1）监理单位需根据施工合同制定详细的进度计划，并监督施工单位按计划执行；  
[bookmark: OLE_LINK4]（2）对施工进度进行动态管理，及时发现并解决影响进度的问题；  
（3）定期向学校提交进度报告，确保工程按期完成。
3. 安全控制要求  
（1）监理单位需严格按照《建设工程安全生产管理条例》及相关安全规范执行；  
（2）对施工现场的安全措施进行检查，确保施工安全；  
（3）对施工人员的安全培训及持证上岗情况进行监督；  
（4）发现安全隐患时，及时要求施工单位整改，并报告学校相关部门。
4. 技术文件管理要求 
（1）监理单位需对工程量清单、设计变更、技术交底等文件进行审核；  
（2）对施工过程中的技术资料进行整理归档，确保资料完整、准确；  
（3）工程竣工后，协助学校完成竣工资料的编制和移交。
5. 验收要求 
（1）监理单位需参与工程各阶段的验收工作，包括隐蔽工程验收、分项工程验收和竣工验收；  
（2）验收过程中，严格按照施工设计要求和相关规范进行检查，确保工程质量符合要求。  
 四、监理人员要求
1. 监理单位需配备至少1名国家注册监理工程师，且具有给水及电气工程或类似项目监理经验；  
2. 监理人员需熟悉给水管道改造、干线电缆埋设及机电工程安装的技术规范及施工流程；  
3. 监理人员需具备良好的职业道德，保持独立、公正，不得与施工单位有利益关联。
五、监理报告要求
1. 监理单位需定期向学校提交监理报告，内容包括工程进度、质量、安全情况及存在的问题；  
2. 监理报告需真实、准确，并附相关影像资料；  
3. 工程竣工后，监理单位需提交完整的监理工作总结报告。
六、其他要求
1. 监理单位需与施工单位、设计单位及学校相关部门保持密切沟通，确保工程顺利实施；  
2. 监理单位需遵守国家及地方相关法律法规，确保监理工作合法合规；  
3. 监理单位需配合学校完成工程审计及验收工作。
4.付款期限：不预付工程监理费，工程完工验收合格后，交清全部工程项目监理资料，支付到监理合同（协议）价款的90％，10％作为后续跟踪服务费，服务期二年，满二年结清。

黄冈师范学院后勤保障与基本建设处
2025年5月26日
